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Zmluva o dielo (ndvrh)

Clanok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel
Obchodné meno: Obec Zemné
Sidlo: Zemné 268, 941 22 Zemné
Statutarny zéstupca: Janos B6b - starosta obce
Bankové spojenie
IBAN:
1CO: 00309371
DIC: 2021060833

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: /Ia? ..... Qo b
(d’alej len "objednéavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: CEDIS, s.r.o.

Sidlo: Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Micek, prokurista spolo¢nosti
Bankové spojenie Tatra banka, a.s.

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224

ICO: 50 607 383

DIC : 2120408675

IC DPH: SK2120408675

Reg. €. z Obchodného registra: Obchodny register Okresného stiidu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 122240/B
Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych:

Ing. Laszl6 Ferencz
Tel.: +421 911 547 475, +421 232 609 931
(d’alej len "zhotovitel™) ;

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednavatelom podla zédkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva" ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,ZEMNE - ROZSIRENIE
VEREJNEJ KANALIZACIE V OBCI A REKONSTRUKCIA ZVYSOVACICH CERPACICH STANIC" (dalej
len ,,dielo") v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo podl'a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotoviteFom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: katastralne izemie obce Zemné

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podra ¢ldnku II. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR €. 18/1996 Z .z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je kone¢na a je mozné ju menit’



len v pripade zévaznych nepredvidateInych okolnosti v siilade s prisluSnymi prévnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

Stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

ZEMNE - ROZSIRENIE
VEREJNEJ
KANALIZACIE V OBCI A
REKONSTRUKCIA
ZVYSOVACICH ,
CERPACICH STANiC

687 603,15 137 520,63 825 123,78

Spolu 687 603,15 137 520,63 825 123,78

4.2

=15

5.2

53

6.1

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu &2 tejto Zmluvy
predloZil zhotovitel’ na zdklade podrobného oboznémenia sa s projektom. Cena diela podTa tohto &lanku zahfiia vietky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia. sluzby ako aj d'alSie sivisiace prace potrebné pri realizacii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania. respektive pri kolaud4cii vratane odvozu, likvidacie a

recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela. a

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podra ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi v lehote zhotovenia do 72

mesiacov od odovzdania staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie Jje v omeskani po dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’,
sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy. nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V
takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu. pocas kiorej budi préce zo strany objednavatel’a preruSené, ¢im nie
Je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a
potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran naneskor v den. kedy predmetna okolnost’ nastala.
Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovar objednavatela o vzniku-akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na
realizéciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt uy edeny zaznam v stavebnom denniku.
Clénok VI

Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: stavebny dozor /’Q*- hsTlhltn, QU (bude doplnené pri podpise zmluvy) Q

Za zhotovitela:  stavbyvedtci ... : Ing. Jozef Zak

Clanok VIL
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost® za $kodu. stavenisko, zabezpe€enie ochrany staveniska a poistenie

7.1

7.2

7.3

stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prévneho naroku tretich oséb do 15 dni
od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukaze objednévatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu vzniknuti pri realizacii predmetu zmluvy po celi dobu jej u¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimélne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory poniikol v procese verejného obstaravania, na jednu
poistnt udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovu &ast’,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.
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7.4

7.5
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7.8

7.9
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7.14

7.16

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas realizicie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mézu nastat' po¢as vykonavania préc alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné néklady odstrénit’ vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prac na diele
do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy
spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za i¢elom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvid4cia, recyklcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpe&enie
pripadnej zmeny v dopravnom znadent, ak to bude potrebné s oh'adom na bod 7 .7., je zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel' uhradi po¢as vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich do¢asnych pripojov a
meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom préc v sulade s predpismi o pozemnych
komunikéciach zabezpe&i a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujiice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje o €asovom postupe préc, ich akosti, udaje o
pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sudasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej Spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deti, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit' d’alsi postup prac. Vietky strany
stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi Jjednotlivymi zaznamami nesmit byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisluiné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyvediici nesthlasi so zapisom, ktory vykonad objednavatel' alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zdpisom
v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budi d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit
objedndvatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaat' néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, m6ze zhotovitel' pokradovat’ v realizacii diela, aviak az potom
ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto dasti diela, ktori zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.
Ak Ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbyto¢ného odkladu
poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade t&asti objednavatel’a na kontrole.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a na u&ast pri
vykonavani skiSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' oprévneny vykonat' skusky bez jeho udasti. Zhotovitel Jje povinny v spolupréci s objednavatelom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmii mat’ vplyv
na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom
objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého j€j
priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti préce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpegit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpetnostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznaéenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' vetky predpisy, normy, vyhlasky a
zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdze byt vykonavana za plnej prevadzky
objedndvatel'a a zavizuje sa zabezpetit' a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmi Ziakov a zamestnancov
objednavatela.
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Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy, poziare, havarie a
pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatel'ovi za t¢elom
objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, kioré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane;j existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby,
poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri uZivani stavby.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstrénit vietok odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' zabezpe&i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podla
zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a jeho prilohy €. 1 pre &innost R5 -
Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materizloy.

Objednavatel’ pocas realizacie diela m4 pravo kontrolovat’ vykonévanie pric a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na
pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal

na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materizloch. potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel’ az
do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny zugastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe. ktoré bude v priebehu realizacie dieley
zvoléavat’ objednavatel’. Kontrolné dni budu vykonédvané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby mimoriadneho
kontrolného diia objednavatel’ minimalne 3 pracovne dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi Jjeho presny termin,
ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade potreby identifikovanej zh otovitel'om, tento vyzve objednavatela na
i¢ast’ rovnakym spdsobom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost prace, ochranu zdravia zamesmancov. bezpecnost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri
vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tzjto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojens s o =nim =710 Skody znésa zhotovitel’,

Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonévat dielo, ktoré je predmetom =ito zmluvy, jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykomamie wvietkvch skusok. predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdiznymi normami a projektovou dokumenticion zkc 2 ocdswanenie vietkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmen Zmluvy pisomne vyzve objednavatela k
prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacicho konania buda zo strany zhotovitel'a pripravené k

nahliadnutiu v3etky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzat predmet zmluvy podpisany osobami opravnenymij,
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovar najmé zékladné udaje dokon&eného
diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sz takesc “ysiamul. dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti zz + adv.

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanovisk4 a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemeniz priaic rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie si
vadami, ak boli dohodnuté aspori sthlasnym zépisom projektantz 2 obiednavatela v stavebnom denniku. Tieto

l

odchylky je zhotovitel povinny vyznacit' v projektovej dokumentaci: ke 10 vyhotovenia.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavateTovi v 2 vyvhotoveniach:
- projektovii dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zal “m wietkvch zmien podla skutoéného stavu

vykonanych prac v dvoch tlatenych vyhotoveniach a v elekironich =) forme. zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
27yxu. resp. v inom jazyku ale s prekladom do

slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuiskach pouzitych n :
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumenticie priebehu tychto prac,
- zdpisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmonton anvch zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

~
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- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i Jje zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisludenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku tak, aby dielo
mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL

Subdodavatelia
KaZzdy subdodévatel’, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu tidajov o kazdom subdodévatelovi pocas plnenia
diela a to bezodkladne, najneskor v dei nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
V pripade zmeny subdodavatel'a potas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumic vymena pdvodne navrhnutého
subdodavatel'a alebo vstup d’alsieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskdr v defi, ktory predchadza
ditu, v ktorom mé zmena subdodévatel’a nastat,, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi splita podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyluCenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani, pri¢om
opravnenie zhotovovat prace méa subdodévatel k tej &asti predmetu zékazky ktort ma plnit’ a zaroveti subdodavatel
musi spliiat’ aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.
V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatelovi, si
Objednavatel moéze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania
splnenia podmienok podla zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vietkych subdodavatelov.
V pripade porusenia ktorejkoI'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku, m4
Objednévatel’ pravo odstipit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky .
Cena podl'a ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne viak v objeme 20 %
celkového objemu, pricom faktura bude vystavenad na zéklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného
objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Stpisu
vykonanych prac a doru¢i ju objednévatelovi. Vzhladom na financovanie prostrednictvom nenévratného finan&ného
prispevku z ESIF bude zévere¢na faktira vystavena vo vySke nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového
objemu préc. Splatnost’ vystavenych faktur je 60 dni odo dita dorucenia objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavizuje, 7e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom
vykonanych préac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho predloZenia
zhotovitefom; spravidla tak, ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do desiatich dni odo diia predloZenia Stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, mé
sa za to, Ze s predlozenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednévatel' mal k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednévatel'a a zhotovitela.
Faktara vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu v silade s platnou pravnou
Upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat presny nazov
investi¢nej akcie vratane ITMS koédu projektu a &isla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného supisu
vykonanych prac budi dorucené objednavatelovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis
stavebnych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana Je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zicastnenej
strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objedndvatel’ mé pravo vrétit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zatne
plynut doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.
Zhotovitel je povinny poskytnit’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov
(dalej len ,,zabezpeka"). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi najneskér ku ditu odovzdania
staveniska. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie




O
n

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

152

11.3

114

zmluvnej pokuty, nahradu §kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu
zhotovitel'om riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez
DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova
zaruka musi byt platna a vymahatel'nd po celu dobu vykonania diela, tj. az pokym zhotovitel' riadne a véas
nevyhotovi a neukoné¢i a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankov4 zéruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika, musi
byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatenym pre objedndvatel'a ako neodvolatel'na a bezpodmiene&na bankova
zaruka splama na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ze zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajiice mu zo
zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit
bankovu zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notérskej uschovy, alebo na
Ucet objednéavatel'a alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednévatel'a a to pocas celej doby
vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako Je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, e 5% z ceny diela bez DPH Je garan¢na zdbezpeka. Zhotovitel’ pred odovzdanim diela
objednavatel'ovi zabezpeti plnenie svojich povinnosti v zarucnej dobe zlozenim zodpovedajlicej sumy do notarske;j
Uschovy alebo na ulet objednavatela, ¢ inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr.
bankovou zérukou vo vy¥ke 5% z ceny diela bez DPH. pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby
zarucnej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili. alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouZivania

k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase Jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy. ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zéru€na doba na stavebné préace je 5 rokov odo diia prevzatia dicla objednévatelom, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zarutnej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a
prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela. resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov, ak bude
preukazané, Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu dolo vo vacsom rozsahu. v dosledku nekvalitne vykonaného diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo difa
obdrzania reklamécie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine. {
Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov. kde sa maji zéruéné vady odstrafiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednévatel’ opravneny zabezpe(it
odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clénok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.
V pripade, Ze je objednévatel’ v omeskani s tthradou faktary, zhotovitel' ma prévo na tiroky z omegkania v zmysle §
369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy defi omeskania.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznidmenie
zmeny subdodévatel'a alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015
ZVO0), ma objednavatel’ nérok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. ,
Pravo na néhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokuty podla tohto &lanku dotknuté.
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Zhotovitel akceptuje spésob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov.
neskanie uhrady fakuir sposobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany poskytovatel'a financovania nie je
nedodrzanim détumu splatnosti faktiry a Zhotovitel' neuplatni sankcie vogi objednévatelovi.

Clénok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.

Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréity cast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy tplne alebo Ciasto¢ne, ak napriek prepracovaniu alebo

napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je

pre objednavatela prijatel'né.

Zhotovitel’ je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a

poziarnej ochrany svojich zamestnancov a Zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne ‘zékazu poZivania

alkoholu a omamnych latok) a dodr¥iavat vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, e

zamestnanci zhotovitela, resp. Jeho subdodavatel'a zévazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a

ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté

podmienky, méoZe objednévatel odstupit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhe;j zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o

$a povazuju najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objedndvatelovi, e ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo inak prejavil svoj amysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak
sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich Zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavateTa, ktory nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona ¢
343/2015 ZVO)

Clanok XIII.

Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruSeniu alebo
zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.
KaZzda zo zmluvnych strén m4 narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.
V' pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania Vvy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.

doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovietkym dohodou a vzdjomnym
rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle
prislusnych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.
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Tato zmluva sa vyhotovuje v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel' dve
vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ difom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost nasledujicim diiom po zverejneni
na webovom sidle objednavatel’a.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a o&islovaného dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednavater si vyhradzuje préavo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla
tejto zmluvy neakceptovat’.

V pripade, ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto€nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v &ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynaloZeni odbomnej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny
aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitel'om
diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur€ito a zrozumitelne.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G&innost’ po splneni odkladacej
podmienky, ktord spo¢iva v tom, ¥e déjde k uzatvoreniu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nenévratného
finan¢ného prispevku. ¢
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stvisiaceho s
dodévanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im v3etku potrebnu suinnost’. Opravnenymi
osobami v tomto pripade si:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

c¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nim poverené osoby.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vysSie v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Sucast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha &. 2 Ponukovy rozpo&et - oceneny vykaz vymer

- priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

____7a obiedngvatel’a ‘ il Za zhotovitela

/ Ing. Jozei VHCceK
prokurista spofatnosti



