ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: .........eoeeoevensvenuesanns

Cislo zhotovitela: ﬂﬂlf/sr/f ......

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, zmluva®)

Cl. 1. Zmluvné strany

Objedndvatel Obec Zemné |

Sidlo Zemné 268, 941 22 Zemné

Statutdrny orgdn Ing. Janos Bob, starosta |

1C0: 00309371

DIC: 2021060833

Bankové spojenie OTP Banka Slovensko, a.s.

Cislo tictu predfinancovanie: SKS55 5200 0000 0000 1507 8492 ‘
refunddcia: SK55 5200 0000 0000 1507 8492 ’

(dalej len ,, objedndvatel’ ™)

a
Zhotovitel AVA-stav, s.r.o.
Sidlo Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
Statutirny orgdn Alexander Gyurkovics
ICo 43 989 268
IC DPH SK2022539596
DIC 2022539596
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Cislo tétu SK8411110000001138801008
Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych Alexander Gyurkovics
- obchodnych Alexander Gyurkovics
| - technickych Ing. Frantisek Kovac
: Prdvna forma spolocnost s rucenim obmedzenym

(dalej len ,, zhotovitel')




Cl. 2. Identifikaéné tidaje

Ndzov stavby: Obnova centralnej ¢asti obce Zemné

CL 3. Predmet a ucel zmluvy

3.1

3.2

3.3

34

3.5

V sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje, Ze pre objednavatela zhotovi
stavbu: Obnova centralnej Casti obce Zemné (dalej iba ,dielo”) v zmysle prilohy ¢. 1

Technickd a cenova Specifikdcia.

Sucastou predmetu plnenia je aj dalsie plnenie zhotovitela predstavujiice:
a) vytycenie existujucich inZinierskych sieti,
b) zabezpeclenie potrebného dopravného oznacenia, povolenia na zvldsme uzivanie verejného

priestranstva, atd’,

¢) vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

d) obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukcidch, zabudovanych
do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikdcidch,

) technicky spoj novej a pévodnej vipravy vozovky,

g) likviddciu vyburanych hmot,

h) vykonanie predpisanych skiiSok, merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

i) zhotovenie dokumentdcie skutocného realizovania stavby,

J) docasné dopravné znacenie, ak je potrebné.

Zhotovitel' sa zaviizuje plnit technické a kvalitativne poZiadavky predmetu zmluvy vo viastnom
mene a na viastni zodpovednost' v silade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim s

vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci.

Zhotovitel méze zabezpecit realizdciu Casti diela alebo vybranych prdc prostrednictvom tretich

0s6b. Zhotovitel pritom zodpovedd objedndvatelovi tak, ako by dielo vykondval sdm.

Zoznam poddoddvatel je uvedeny v prilohe ¢.2. V pripade zdmeru realizovat’ ndstup nového
poddodavatela a taktiez zdmeru realizoval zmenu pévodného poddoddvatela je zhotovitel
povinny min. 5 pracovmych dni vopred pisomme informovat objedndvatela o ndstupe
poddoddvatela na realizdciu diela a sucasne predloZit Cestné vyhldsenie, Ze pododavatel splia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat podmienky ucasti podla § 26 ods. I zdk. ¢ 25/2006
Z.z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je oprdavneny previest svoje

prdva a zavizky podla tejto zmluvy na nového poddoddvatela az po obdrzani pisomného sihlasu

objedndvatela.




Cl 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo Specifikovand v ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovend na zdklade vysledku verejného

obstardvania v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Cini:

Cena bez DPH 857 000,00 €
DPH 20 % 171 400,00 €
Cena celkom s DPH 1028 400,00 €

Cena celkom s DPH slovom: miliondvadsatosemtisicstyristo eur

Specifikdcia objemov prdc, vypocet a rekapituldcia ceny tvori prilohu ¢.1 Technickd a cenovd
Specifikdcia tejto zmluvy.

4.2 V cene za dielo sii zahrnuté pripadné néklady zhotovitela za:

a) viastné hmotné zhotovenie diela, vrditane biracich a stavebnych prdc, montdzi a demontdzi,

b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuldciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami
a konStrukciami potrebnymi a urcenymi na zhotovenie diela,

¢) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidglov, vybiranej stavebnej sute, vykopovej
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov,

d) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych
komunikdcidch,

e) vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonani,

/) obstaranie dokladov, preukazujiicich kvalitativne viasmosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych
noriem a inych technickych predpisov,

g/ uhradu miestnych poplatkov za zdber verejného priestranstva v suvislosti s realizdciou diela,

) naklady predstavujice fakturované Ciastky sprdvcov za polohové vytycenie priebehu
Jestvujucich inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

i) poplatky za uskladnenie sute (vyburanych hmaot),

J) ndklady za prdcu cez vikend a sviatky,

k) ndklady na dopravné znacenie pocas vystavby,

l) iné suvisiace ndklady zhotovitela.

4.3 Cena za dielo méze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmhuwvnych strdn vo forme
samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:,
a) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne pozadovaného objedndvatelom osobitnym
listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,
b) ak v priebehu realizdcie stavebnych prdc nastanii okolnosti podla cl. 14 tejto zmluvy
¢) pri zdkonnych zmendch, ktoré budii mat dopad na cenu a ktorych dicinnost nastane po dni

nasledujiicom po dni uzavretia tejto zmluvy.




4.4 Cena diela je konecnd a zahira VSetky vykony a ndklady k zhotoveniu diela, vrdtane vSetkych
suvisiacich ndakladov zhotovitela ako obchodné a dovozné prirdzky vrdtane nékladov na dopravu

a mechanizdciu.

4.5 Objedndvatel si vhradzuje prdavo v zdvislosti od terminov a vy$ky financnych prostriedkov podla
zmluvy o poskymuti financného prispevku poskytmutych v rémei Regiondlneho Operacného
Programu upravit rozsah pinenia diela a termin realizdcie.

ClL 5. Cas, sposob a miesto plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavdizuje zhotovit dielo v termine najneskér do 8 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska s realizdciou jednotlivych stavebnych objektov diela podla vzdjomne dohodnutého
harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnii sucast tejto zmluvy, t.j. prilohu ¢&.3 - harmonogram
casového postupu prdc. Objedndvatel si vhradzuje pravo v zdvislosti od vplyvu poveternostnych
podmienok upravit lehotu ukoncéenia zmluvy.

5.2 Diom ukoncenia diela sa rozumie deri protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢linku

3 tejto zmluvy po predchddzajiicom uplnom vypratani staveniska,

5.3 Dodrzanie casu plnenia je zdvislé od riadneho a véasného spolupésobenia objedndvatela
a zhotovitela dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname = odovzdania staveniska. V pripade, ak
nastane okolnost, ktord méze mat vplyv na dohodnuté aj Ciastkové terminy, zmluvné strany sa
zavdzujii rokovat' o zmene dojednanych terminov.

Miestom plnenia diela je: Nitriansky samospravny kraj, okres Nové Zamky, obec Zemné,
katastralne \izemie Zemné, parcely ¢. 609, 770/1, 14/3, 1389/2, 1386,7

CL 6. Platobné podmienky

6.1 V silade s podmienkami  sitase Je predmet zmluvy financovany z rozpocCtu verejného
obstardvatela a z prostriedkov Ministerstva pddohospoddrstva a rozvoja vidieka SR v rdmci

Regiondlneho operacného programu, prioritnd os 4, opatrenie 4.1 Regenerdcia sidiel,
6.2 Objedndvatel neposkytuje Jinancny preddavok na predmet zmiuyy.

6.3 Cena za zhotovenie diela bude uhrddzand na zdklade:

6.3.1 Ciastkovych faktir, ktoré zhotovitel vystavi a doruci  objedndvatelovi pricom hodnota
Jakturovanych prdc v jednej faktiire musi byt minimdlne vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

0.3.2 konecnej faktiry ktorii zhotovitel vystavi a doruci objedndvatelovi pricom  hodnota

Jakturovanych prac v poslednej faktiire musi byt minimdine 5 % z celkovej ceny diela.




6.4

6.5

6.6

Objedndvatel je povinny predlozeny supis vykonanych prdc a doddvok odsihlasit, resp. uviest
svoje vyhrady do 3 pracovnych dni odo dia predloZenia zhotovitelom. Stipisy vykonanych prac
potvrdené objedndvatelom a zhotovitelom budii prilohou faktir. Vystavenie faktir bude
prebiehat v siicinnosti s objedndvatelom a riadi sa pravidlami  uvedenymi v platnom
programovom  manudli Regiondlneho operacného programu pri reSpektovani suvisiacich
plamych prdvnych predpisov SR.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo diia dorucenia Jaktiiry objedndvatelovi.
V pripade, Ze faktiry nebudii obsahovat vSetky ndleZitosti dariového dokladu, objedndvatel je

opravneny vrdtit' ich zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne
lehota splatnosti plynit az diiom dorucenia opraveného dokladu.

CL7. Odovzdanie staveniska

Lok

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel je povinny pisomne odovzdat miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedoslo

k naruSovaniu prdce zhotovitela z hladiska vecného a casového plnenia diela.

Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutocnené protokoldrnou formou na zdklade pisomnej
vyzvy objedndvatela najmenej 3 pracovné dni pred terminom zaciatku prdc podla schvdleného a
odsiihlaseného harmonogramu realizdcie prdc v prilohe ¢.3 tejto zmluvy. V pripade zmeny
ciastkovych terminov zhotovitel predlozi upraveny harmonogram realizdcie prdc na odsiihlasenie
osobe oprdvnenej rokovat' vo veciach zmluvnych v ¢l.1 tejto zmluvy. Sucasne objedndvatel
odovzdd zhotovitelovi vsetky potrebné doklady najmd vsak pravoplatné stavebné povolenie,
vyjadrenia dotknutych orgdnov, ddaje o napdjacich miestach energii, plamd projektova

dokumentdcia a pod.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objedndvatel zhotovitela na vSetky skutocnosti, ktoré
su mu zname v dobe odovzdania, a ktoré mézu mat vplyv na plnenie zdavizkov zhotovitela alebo
cenu diela. Objedndvatel v protokole o odovzdani miesta zhotovenia wréi zodpovedného
pracovnika a jeho zdstupcu, ktori ho budil po celii dobu prdc zastupovat' a podpisovat stavebné
denniky (SD) a vykondvat technicky dozor.

Zhotovitel' bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prdc, idaje o

mnozstve a kvalite prevedenych prdc.

Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a najmenej Ix za 3 dni k zdpisom
pripdjat’ svoje stanovisko, inak sa predpokladd, ze so zdpisom suhlasi. Pocas pracovnej doby

musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom

odovzdania a prevzatia diela.




CL 8. Podmienky vykondvania diela

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel' bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tito stavbu v sucinnosti
s objednavatelom. Zhotovitel je tiez povinny  strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanymi prdcami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP, a to oprdvnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o

poskytmuti NFP a poskytnit’ im vetku potrebnii sicinnost

Objednavatel’ zabezpeci povinnosti spraveu voci prislusnym spravaym orgdnom v silade so
zdkonom ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcicch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel poZiada o potrebné rozhodnutie prislusného cestného spravneho orgdnu, resp.
dopravného inSpektordtu pre orgamizdciu dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpeci jeho
dodrziavanie pocas plnenia diela. Za organizdciu dopravy pocas realizdcie prdc zodpovedd
zhotovitel.

Prdce na realizdcii predmetu zmluvy budii zo strany zhotovitela zabezpecené podla zmluvnych
ustanoveni a noriem na odbornej urovni odborne spésobilou osobou Ing. Kovdc (dopini
zhotovitel).

Za objedndvatela je poverend osoba vykondvajiica stavebny dozor, ktori objedndvatel ustanovi
pri odovzddvani a prevzati staveniska, resp. zdpisom v stavebnom denniku (dalej len ,,technicky

dozor objedndvatela ).

Objedndvatel’ a zhotovitel' budi akceptovat' vietky objektivne suvislosti spojené s vyskytom
mimoriadnosti, ktoré by narusili priebeh realizdcie diela a budi postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Na usekoch ciest, kde je pouzity druh vpravy viseku cesty vrdtane priemerného vyrovnania
povrchu, bude toto vyrovnanie preberané objedndvatelom na zdklade prepoctu pozadovanej

priemernej hrubky vyrovnania vo vztahu k objemovej hmotnosti pouzitého materidlu v tondch

Objednavatel’ aj zhotovitel maji; pravo prerusit plnenie doddvky na dobu nevyhnutne potrebnii
z dovodu nevhodnych poveternosmych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie
Jednotlivych druhov viprav, v pripadoch potreby schvdlenia naviac prdc ako aj v pripade podla
bodu 8.9. Tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
samostatnym protokolom podpisanym Statutérnymi zdstupcami zmluvnych strdn. Tdto doba sa

nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani.

VSetky fosilie, mince, cenné predmety, asti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorych mozno
predpokladat’ geologickii  alebo — archeologickii hodnotu, ktoré sa ndjdu na stavenisku, su
majetkom Stdtu. Zhotovitel musi okamfite zastavit prdce, ktoré by mohli ohrozit ndlez a urobit

také bezpecnosiné opatrenia, aby sa zabrdnilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu., O ndleze




8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

treba ihned’ upovedomit objedndvatela. Stavebny dozor objedndvatela zabezpeci dalsie
opatrenia u prislusnych orgdnov, ktoré vykondvajii archeologické vyskumy. Dalej sa potupuje s
platnym podpismi, ktoré upravujii archeologicky a pamiatkovy vyskum a cinnost, Pokial
zhotovitelovi vznikni nejaké ndklady, alebo déjde k zdrzaniu prdc v désledku zastavenia alebo
preruSenia prdc, potom objedndvatel dohodne so zhotovitelom:

a) predizenie lehoty, ku ktorej sa zhotovitel zaviazal,

b) hodnotu ciastky, o ktori sa zvysi zmluvnd cena a ozndmi to zhotovitelovi.

V pripade prerusenia prdc z dévodov v bode 8.8 a 8.9 ohrozujiiceho termin ukoncenia realizdcie
diela, resp. jednotlivych stavebnych objektov bude termin na zhotovenie diela, resp. jednotlivych

stavebnych objektov upraveny dodatkom k tejto zmluve.

Ziadna Cast diela nesmie byt zakrytd bez sihlasu stavebného dozoru objedndvatela. Zhotovitel
Je na tento ucel povinny vcas informovat objedndvatela o planovanom zakryti casti diela a
umoznit’ stavebnému dozoru objedndvatela skontrolovat akitkolvek cast diela, ktord md byt
zakrytd, alebo ktord sa dostane dalSim stavebnym postupom mimo dohlad stavebného dozoru
objednadvatela (napr. vyrovnanie povrchu krytov Zivicnou zmesou). Ak zhotovitel nesplni tito
povinnost, je povinny umoznit stavebnému dozoru objedndvatela vykonanie dodatocnej kontroly
a znd$a s tym spojené ndklady na odkrytie diela. 'V pripade zistenia nesuladu odkrytej casti
diela s poZiadavkami formulovanymi v tejto zmluve, je zhotovitel navyse povinny bezodkladne
uviest’ odkrytu Cast' diela do siladu s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve. Stavebny dozor
objedndvatela vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond i napriek tomu, Ze na preverenie prdc
bol riadne vyzvany, povazuje sa to za odsuhlasenie vykonanych prdc a zhotovitel moéze
pokracovat' v realizdcii diela. Sucasne je objedndvatel povinny uhradit néklady dodatocného
odkrytia, pokial' také odkrytie poZzaduje. Ak sa viak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prdce boli
vykonané chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor objedndvatela je oprdavneny dat pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prdc
podla zmluvy, zdpisom v stavebnom denniku alebo inym, prdvne relevantnym spésobom. Ak
zhotovitel' povazuje pokyny technického dozoru za neoprdvnené, neicelné alebo v rozpore s

prislusnymi technickymi normami, musi uplatnit svoje vyhrady v stavebnom denniku.

Objedndvatel a technicky dozor objedndvatela je oprdvneny kontrolovat a skusat dielo formou
overovacich skuSok pred, pocas apo ukonceni realizdcie prdc, ktoré budi doddvané podla
zmluvy. Zhotovitel zaisti pre objedndvatela a technicky dozor objedndvatela pristup k miestam
ychto Cinnosti alebo pravo vstupu. Takéto komtroly a skusky nezbavujui zhotovitela Ziadnej

zodpovednosti podla zmluvy.

Dielo bude vykonané z materidlov vyhovujucich prislusnym technickym normdm. Viastnosti

stavebnych materidlov a hotovej upravy overi v Stddiu pripravy materidlov, pocas celej

realizdcie a po ukonceni realizdcie zhotovitel. V sulade s plamymi technickymi normami budi




8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

zhotovitelom zabezpecdené a objedndvatel md pravo pozadovat zdokladovanie vysledkov tychto

druhov skusok:

a )preukazné skusky,

b)kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda viasmosti materidlov s vysledkami preukaznych
skusok,

¢)preberacie skisky hotovej iipravy, ktorych vysledky sii podkladom pre preberanie prdc.

Skusky sa vykonajii v skisobniach zhotovitela a zmluvne zabezpecenej skusobni objedndvatela
alebo na mieste realizdcie diela, pricom ndklady zndsa zhotovitel, Pre odber a skusky vzoriek
zdkladnych materidlov alebo preberacich skisok Platia prislusné technické normy. Podkladom
pre prevzatie kazdej konstrukcnej vrstvy krytu vozovky sii vysledky skusok vykonané na hotovej

uprave.

Objedndvatel’ md prdvo preverovar kvalitu preukazujiicimi, kontrolnymi a preberajiicimi
skuskami. Pri oprdvnenej reklamdcii kvality ndklady spojené so skiskou (tj. odberom

a analyzou) objedndvatela uhradi zhotovitel.

V' pripade spornych vysledkov skisok zabezpecenych zmluvnymi stranami, bude vykonand
skuska v nezavislej skusobni po dohode objedndvatela a zhotovitela, V pripade skusok, resp.
kontrol dodrziavania zmluvnych podmienok a technologickych podmienok podla platmych
technickych noriem na mieste realizdcie stavby, tieto budii realizované za ucasti zodpovednych
zdstupcov zmluvnych strdn. V pripade zistenia nesiiladu vysledku skiisky s technickymi normami
tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku, potvrdené stavebnym
dozorom objedndvatela a sucasne stavbyvediicim zhotovitela, ndsledne bude uplatmeny postup

v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel' musi vykondvat a odovzddavat prdce v silade s ustanoveniami zmluvy o dielo,
odstranit’ vsetky vzniknuté vady a udrfiaval stavbu v sposobilom stave az do jej konecného

odovzdania.

Zhotovitel je zodpovedny za vsetky straty a Skody na majetku, zramemie 0séb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozZu nastat’ pocas vykondvania prdc ako ich désledok porusenia povinnosti

zhotovitela.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSeobecnymi zdviiznymi
predpismi, technickymi normami.. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami oprdavnenych zamestnancov

zmluvnych strdan a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Stdinej spravy.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prdce, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej

ochrany pri realizdcii diela v silade so vseobecne platnymi bezpecnostmymi, hygienickymi a

protipoZiarnymi predpismi v SR.




8.22

8.23

Objedndvatel alebo nim pisomne povereny zdstupca je oprdvneny kontrolovar vystavbu diela
vsulade s prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov. Ak objedndvatel kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti
dokumentdcii pre vykonanie prdc, alebo Ze zhotovitel a jeho poddoddvatelia nevykonali dielo
ndlezite a odborne, je zhotovitel na zdklade pisomného upozornenia objedndvatela povinny
vady a nedostatky ihned’ odstrdnit na svoje ndklady. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané

v SD a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zdstupcami.

Zhotovitel' sa zaviizuje v pripade potreby vykondvat price na realizdcii diela v prediZenych

pracovnych zmendch, ako aj cez dni pracovného volna.

CL. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotovitel pripravi doklady, atesty,
certifikdty a vyhldsenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii a zariadeni zabudovanych do
stavebného diela v sulade so zdkonom ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov.

K prevzatiu diela, alebo jeho Casti je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela pisomne najmenej
5 pracovnych dni pred stanovemym terminom odovzdania a prevzatia a sicasne odovzdat

objedndvatelovi ndvrh Protokolu o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného objektu.

Odovzdanie a prevzatie diela, alebo jeho casti po ukonceni realizdcie prdc potvrdia Statutdrni
zdstupcovia zmluvnych stran podla ¢l.1 tejto zmluvy, alebo nimi splnomocnené osoby v

Protokole o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného objektu.

Preberanie diela do uzivania mozZe byt odmietnuté pre vady, kioré budii branit jeho bezpecnej

prevadzke a to az do ich odstranenia na ndklady zhotovitela.

Objedndvatel nie je oprdvneny odmietnut prevzatie pre vady, pévod ktorych spociva v zmendch
a pokynoch nariadenych objedndvatelom, na nevhodnost kiorych zhotovitel objedndvatela
pisomne bez zbytocného odkladu upozornil azaznamenal v SD a objedndvatel napriek

upozorneniu na ich pouziti pri vykondvani diela pisomne trval.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrdania bezpecnej prevddzke, objedndvatel dielo prevezme, s tym Ze zhotovitel takéto vady a
nedorobky bez zbytocného odkladu (najneskor do 5 pracovmych dni) odstréni na viastné
ndklady, co bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného

objektu.




Cl. 10. Ziruka na dielo

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel sa zavéizuje zrealizovat predmet zmluvy podla poziadaviek objedndvatela v sulade
s prislusnymi legislativnymi predpismi a plamymi technickymi normami.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi zdruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2
pism. ¢) zdkona & 513/1991 7Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odo dna
odovzdania diela do uzivania, s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u
ktorych bude zdrucnd doba zhodnd so zdrucnou dobou poskymutou na tento materidl, vyrobky,

zariadenia a konsStrukcie ich vyrobcami,

Zdrucénd doba zacne plymit od détumu odovzdania a prevzatia stavebnych prdc uvedeného
v protokole o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného objektu.

Objednavatel je povinny zjavné vady neodkladne pisomne reklamovat, najneskor do 3 dni od
ich zistenia.

Zhotovitel' nesie plnii zodpovednost za Skody, ktoré vzniknii objedndvatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok. Uvedené sa vsak netyka pripadov kedy ku Skode na strane
objedndvatela doslo na zdklade nim nevhodne vydaného prikazu, na ktory bol zhotovitelom

upozorneny, ale objedndvatel i napriek tomu na Jeho vykonani trval.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade nedodrsania kvality pouzitych materidlov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prdc, zhotovitel po uplatneni oprdvnenej reklamdcie uskutocni
neodkladne ndhradné plnenie v pozadovanej kvalite na svoje néklady.

Zhotovitel je povinny odstrdnit vady ozndmené pocas zdrucnej doby na viastné ndklady bez
zbytocného odkladu po doruceni ozndmenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni po

podpise Protokolu o vaddch.

Ostatné zdrucéné a pozdrucné podmienky budi spravované zdkonom.

Zhotovitel'  nezodpovedd za poruchy, vzniknuté havdriami, prirodnymi  katastrofami a
nevhodnymi zdsahmi tretich 0s6b do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli
neodbornym zdsahom do diela, napr.  pésobenim oleja, nafty, chemickym  Cistenim,

mechanickym poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo udrZiavanim.

Cl. 11. Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za $kodu

11.1

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych

v sutaznych podkladoch, v tejto zmluve a obecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi.
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11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

Vadou nie je odchylka (nezhoda) od technickej Specifikdcie v prilohe &1 tejto zmluvy, ktord
nementi prijaté rieSenia a nezvySuje cenu diela, ak bola dohodnutd a odsihlasend zdpisom v SD

a schvdlend poskytovatelom NFP.

Rozoznadvaji sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zdpise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia,

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnii sa v
zdrucnej dobe. Objedndvatel je povinny ich ohldsit u  zhotovitela najneskorsie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3
pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodmit s objedndvatelom a podla okolnosti aj s
projektantom spésob a primeranii lehotu odstrdnenia vady.

¢) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v Spojent s inymi nebrdnia riadnej
prevddzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie si prekdzkou odovzdania a prevzatia
diela.

Nedorobkom je nedokoncend prdca oproti technickej Specifikacii v prilohe &1 tejto zmluvy,

pokial nie je dohodnutd a odsihlasend v SD, alebo inym plisomnym zdznamom.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a
prislusnych technickych noriem a Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym ucelom. Zhotovitel

zodpovedd za vady, ktoré boli spésobené porusenim jeho POVInnosti.

Objedndvatel ozndmi vady diela zistené v zdrucnej dobe zhotovitelovi pisomne bez zbytocného
odkladu po ich zisteni. V ozndmeni vadu popise, ako sa prejavuje, vrdtane uvedenia dalSich
potrebnych informdcii pre posidenie vady zhotovitelom (Gasové tdaje, intervaly vyskytu vady,
prevdadzkové podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontakiné osoby objedndvatela pre pripadné
doplnenie informdcii o vade, pripadne uréi termin obhliadky na mieste priamo suvisiacom so

Specifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel je povinny odstrdnit vady ozndmené pocas zdrucnej doby na viastné ndklady bez
zbytocného odkladu po  doruceni ozndmenia o vade, ak na odstrdnenie vady vzhladom
k rozsahu alebo jej technickej zloZitosti nie je potrebny dihsi cas. O termine odstrdnenia vady
dlhsom ako pdt pracovmych dni po podpise Protokolu o vaddch, je zhotovitel povinny

objedndavatela pisomne informovat.

Ndklady na odstrdnenie vady pocas zdrucnej doby, z dévodu svojej zodpovednosti, je povinny

uhradit zhotovitel, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti,




11.8 Pocas trvania zdrucnej doby zhotovitel nezodpovedd za vady preukdzatelne spésobené
nespravnou udrzbou, uzivanim alebo inou innostou objedndvatela a za poSkodenie diela tretfou
osobou. Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny nahldsené vady v dohodnutej dobe
odstrdnit.

Zmluvné strany spracuju o kazdej vade Protokol o vaddch do 3 pracovmych dni po obdrZani
ozndmenia zhotovitelom. V Protokole o vaddch uvedu spésob a terminy odstrdnenia vady
(v zmysle bodu 10.7, resp. inti lehotu s ohladom na charakter vady), i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost, predlzenie zdrucnej doby s oznacenim Casti diela, kiorej sa predmetné predizenie
tka.

11.10 Zhotovitel zodpovedd za Skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného
zdkonnika platného v SR.

Cl. 12. Zabezpelenie zdvizkov

12.1 V pripade omeskania objedndvatela s povinnostou zaplatit cenu za dielo resp. za jednotlivy
stavebny objekt je zhotovitel oprdvneny vyfakturovat virok z omeskania vo vyske 0,03 % z

dlznej Ciastky za kazdy den omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy ako celku alebo s odovzdanim
Jjednotlivého stavebného objektu v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l. 5 bod 5.1 tejto
zmluvy, vyfakturuje objedndvatel zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vySke 0,03 % z ceny
diela, ato za kazdy i zacaty deri omeSkania s odovzdanim diela ako celku alebo s odovzdanim

Jednotlivého stavebného objektu.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd prdvo na ndhradu ndkladov

spojenych s uplatnenim pohladadvky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

V pripade uplatnenia sankcii podla tohto Cldnku je strana, ktorej boli vyuctované, povinnd

zaplatit ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

V pripade neoprdvneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objedndvatel moze

uplamit’ zmluvnil pokutu vo vySke 100 € za kazdy der.

Ak zhotovitel neodstrdni oprdvnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajice z
uplatnenia zdrucnych podmienok v uréenom termine, moéze si objedndvatel uplatnit majetkové
sankcie za neodstrdémenie nedostatkov v sume 1000,- € za kazdy i zacaty deri omeSkania s
odstrénenim nedostatkov za kazdy nedostatok, po uplynuti dohodnutej lehoty na

odstrdnenie vady.




12.7 Odstipenim zhotovitela od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii a ndhradu
Skody.

V pripade odstipenia od zmluvy objedndvatelom, z dévodu, ze postup alebo priebezny vysledok
realizdcie diela zhotovitelom viedol preukdzatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objedndvatel oprdvneny uplatnit voci zhotovitelovi

zmluvnii pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

12.9 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej

poruSenim povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevySujiicej zmluvni pokutu.

12.10 Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnii
Ginnost vykondvat s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich

opakovania.

ClL. 13. Spésoby zdniku zmluvy

13.1 Zmluva zanika :
a) splnenim,
b)  uplynutim doby viazanosti zmluvy,
¢) dohodou,
d) vypovedou, vypovedal zmluvu moze ktordkolvek zmluvnd strana pisomnou vypovedou
v jednomesacnej vypovednej lehote, ktord zacina plynit po doruceni zmluvnému partnerovi prvym
diiom nasledujiiceho mesiaca po jej doruceni, aj bez uvedenia dévodu,
e) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktordkolvek
zmluvnd strana je oprdvhend okamZite odstipit od zmluvy. Dorucenim odstipenia od zmluvy

zanikaji vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy.

13.2  Podstatmym poruSenim zmluvy sa rozumie najmd ak :
a) v case uzavretia zmluvy alebo v tomto ase bolo rozumné predvidat' s prihliadnutim na icel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavretd, Ze druhd

strana nebude mat zdujem na plneni povinnosti pri takom poruseni zmluvy,

b) pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spliiat podmienky osobného postavenia alebo

financného a ekonomického postavenia alebo technickej, pripadne odbornej sposobilosti v zmysle
§ 26 a § 28 zdkona ¢& 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zdvizok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zdvdzok sa povazuje:

«  nespésobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonat dielo dohodnutym spésobom (po

stranke kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo mnoZstve,




postup alebo priebezny vysledok realizdcie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne a

nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie preddvajicim, na ktoré bol objedndvatelom v priebehu plnenia pisomne

upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstrdanil v primeranej lehote, ktoru

mu k tomuto ucelu kupujiici poskytol.

13.3

13.4

13.5

13.6

? £

13.8

Dorucenim odstipenia od zmluvy zanikajii vietky prdva a povinnosti  strdn vyplhyvajiice zo
zmluvy, a to s vic¢inkami ex nunc. Odstipenie od zmluvy sa viak nedotyka ndroku na ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, ndroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z

omeSkania.

Zhotovitel moze odstipit od tejto zmluvy, ak ddjde k omeskaniu v plneni periaznych zdvizkov o
viac ako 70 dni po termine splatnosti. V pripade odstipenia od zmluvy alebo prerusenia
realizdcie je objedndvatel povinny prevziat vsetko, co zhotovitel vykonal pri realizécii diela a

uhradit preukdzatelné ndklady za vykonané prdce vrdtane uslého zisku.

V' pripade, Ze ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednavatela je objedndvatel oprdavneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 10

% z celkovej ceny diela.

Ak ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane objedndvatela bez zavinenia
zhotovitela, bude zhotovitel' fakturovat' objedndvatelovi prdce rozpracované ku diu zruSenia

alebo odstipenia od zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prdc na predmete zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy aukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpedit vykonanie prdc, ktoré neznesii odklad a

mohli by poskodit zdujmy objedndvatela

V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdm, vlastnicke prava na dovtedy

zrealizovanil a zaplatenii Cast diela prechddzajii na objedndvatela.

Cl. 14. Okolnosti wlucujuce zodpovednost’ (vy$sia moc)

14.1

14.2

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazujii vsetky udalosti, ktoré nemézu zmluvné strany
ovplyvnit ani im zabrdnit, a ktoré vplne alebo Ciastocne znemoZiiuju plnenie zdviizkov tejto
zmluvy, napr. poveternostné podmienky nevyhovujice technologickym postupom, vojna,

mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, atd.

Zmluvnd strana, u ktorej dojde k okolnosti vysSej moci, je povinnd pisomne doporucenym

listom upovedomit’ druhvi zmluvnil stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukonceni, a to




14.3

v termine najneskor do 10 kalenddrnych dni od jej vzniku a ukoncenia. Nedodrianie tohto
terminu md za ndsledok zdnik prdva odvolat sa na okolnosti vyssej moci a vznik zodpovednosti

za Skodu, ktord vznikne druhej strane tym, Ze nebola véas o nemoznosti plnenia informovand.

Povinnosti zmluvnych strdn sa po dobu trvania okolnosti vy$Sej moci docasne prerusia

a automaticky obnovia po jej ukoncent.

Cl. 15. Ostatné ustanovenia

15.1

15.2

15.3

15.6

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informdcie nepouZijii na iné uicely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny obstarat vietky potrebné viradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou

tych povoleni, ktoré podla platmych prdavnych predpisov je povinny obstarat objedndvatel.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budi
riesit’ predovSetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vietkych
moznosti, je kazdd zmluvnd strana oprdvnend predlozit spornii vec k sudnemu prejednaniu a
rozhodnutiu miestnemu prislusnému sudu. Spor sa bude viest a riesit' v slovenskom jazyku podla
platnych zakonov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy
realizovat’ podla objedndvatelom predlozenych technickych poZiadaviek a suvisiacej

dokumentdcie, dokladne sa s nimi obozndmil a nemd voci nim Ziadne vyhrady.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zabezpeci ochranu prdv zhotovitela
vyplhivajucich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zdkonnika, tykajiiceho sa prdava na ochranu osobnosti (dalej len , prdvne
predpisy*). Objedndvatel konkrétne zabezpeci ochranu (anomymizovanie) tych ustanoveni
zmluvy o dielo (vrdtanej jej priloh), ktoré zhotovitel ndleZite oznaci. V sulade s § 47a ods. 3

Obcianskeho zdkonnika tym nie je dotknutd ucinnost tychto ustanoveni, ktoré neboli zverejnené.

Zhotovitel projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
stavebnymi prdcami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratmého financného prispevku, a to oprdavnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnii

sucinnost. Oprdvnené osoby su:

a) poskytovatel a nim poverené osoby,




b) utvar ndslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) najvys$si kontrolny virad SR, prislusna Sprdva financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené 0soby,

d) orgdn auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,
e) splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi prdavaymi
predpismi SR a ES

ClL. 16. Zaverené ustanovenia

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Vztahy zmluvnych strdn, kioré nie sii vyslovene rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platmom a ucinnom zneni a dal$imi vSeobecne

platmymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit a dopliiat vylucne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsiuhlasenymi
a podpisanymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn oprdvnenymi k uzatvaraniu obchodnych

vztahov. Cislovanie dodatkov zabezpedi objedndvatel.

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je oprdvnend bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany

previest svoje prdva a zavizky podla tejto zmluvy na inii osobu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahldsit objedndvatelovi vSetky zmeny o udajoch tykajucich
sa jeho identifikdcie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskutocnenia

Zmeny.

Ak sa zisti neplatnost, nevicinnost alebo neviplnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude
tym dotknutd platnost alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany
pisomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou ipravou zmluvného vziahu, ktory sa
najviac priblizi k ucelu a zdmeru zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajiica viprava vSeobecne

zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych iidajov potrebnych na realizdciu tejto
zmluvy a sicasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich tidajov a tidajov nim oprdvnenych
fvzickych oséb, vrdtane osobnych informdcii podla § 9 ods. 1 zdkona ¢ 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (zdkon o slobode informdcii). Ziadna skutocnost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mi¢anlivosti, okrem skutocnosti

zhotovitelom vyslovne oznacenych.

Tdto zmluva nadobiida platmost ditom jej podpisania oprdavnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a ucinnost deri po dni jej zverejnenia podla zdkona ¢. 546/2010 Z.z. O nadobudnuti ucinnosti

Jje objedndvatel povinny bezodkladne pisomne informovat zhotovitela.

Ab




[8.E Neoddelitelni suicast zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

1. Technicka a cenovd Specifikdcia

2. Zoznam poddoddvatelov a cestné vyhldsenie, ze kazdy pododdvatel’ spifia alebo najneskor
v Case plnenia bude spliiat podmienky ucasti podla § 26 ods. 1 zdk. & 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov
Vecny a financny harmonogram casového postupu prdc

4. Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za $kodu sposobenii pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu podnikatela
pocas celej doby realizdcie zdkazky v minimdinej vySke zmluvnej ceny podla bodu 4.1 tejto

zmluvy — predkladd iba tspesny uchddzaé ku podpisu zmluvy

n

Doklad, zZe zhotovitel md zabezpecené dodrianie Technicko kvalitativnej podmienky -
Dodavka asfaltovych zmesi nasledovne: Podla TKP ¢ 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011)
bod 10.2. Doprava asfaltovych zmest. Dopravna vzdialenost je limitovand klimatickymi
podmienkami v mieste vyroby a kladenie asfaltovej zmesi. Vzdialenost stavby od
obalovacej supravy nesmie byt vicsia ako 60 km, resp. pri casovom vyjadreni nesmie
doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 90 min predkladd iba dspesny uchddzaé ku

podpisu zmluvy.

Z hladiska predmetu zdkazky podla zdkona &25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplnent niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov si prilohou zmluvy, ktord nie je jej
sucastou, vietky dokumenty a podmienky zaddvania predmetu plnenia tejto zmluvy, najmd
surazné podklady a ponuka doddvatela.

1698  Tao zmluwva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrsi 3 rovnopisy

a zhotovitel 3 rovnopisy.

CRIE Zwhwmé strany po obozndmeni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuji, Ze siuhlasia s jej obsahom

& ponvrdzuju, Ze tdto zmluva bola spisand na zdklade pravdivych iidajov a nebola dohodnutd

¢ Sesmi ami za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje

podpisy.

V' Zewmom_ dia 14. 95~ 2045 V Galante, diia .06~ 27, Z(—

Iz ofvegmavatela: Za zhotovitela:

e Jamos Bob , 5 ~ Alexander Gyurkovics 2
ST konatel spolocnosti \ o




